Zatgcznik nr 9 do SIWZ
PROJEKT

UMOWANTF.....2018
o roboty budowlane

zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (..
Dz. U. z2017r. poz. 1579 ze zmianami) w dniu .................... 2018 w Urzedzie Gminy w Krzywczy pomiedzy:
Gming Krzywcza, 37-755Krzywcza 36

REGON: 650900393

NIP: 795-23-06-307

reprezentowang przez:

Wactawa Pawlowskiego - Wejta Gminy Krzywcza

przy kontrasygnacie Beaty Wielgosz — Skarbnika Gminy,

zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym/g przez:

L PSPPSR PTOPPRRN
zwanym/g dalej Wykonawca,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

W rezultacie przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
39-46 ustawy Prawo zaméwien publicznych i dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji: wykonanie zadania pn:
Przebudowa drég gminnych jako dziatka nr 2119, 2292 i 159 w Bachowie, nr 237/5, 224 i 422 w Krzywczy,
nr 785 i 211 w Reczpolu, nr 1207 w Babicach, nr 171, 164 i 343 w Ruszelczycach

§2
1. Zakres rzeczowy robot objetych umowa okre$la specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigca
integralng czes$¢ niniejszej umowy.

§3
1. Termin realizacji przedmiotu umowy:
a) rozpoczecia — w ciagu 7 dni od podpisania umowy
b) zakorczenia - (zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia rob6t i dopuszczenia do odbioru przez
Inspektora Nadzoru ) — do 31.08.2018 r.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
- warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych norm, przepiséw technicznych i prawa budowlanego wraz z
aktami wykonawczymi do niego,
- zasadami wiedzy technicznej,
- kosztorysem ofertowym i ofertg oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych. Materiaty powinny
odpowiada¢ wymogom okre$lonym w prawie budowlanym oraz posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng.



o

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobatq techniczng.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na
zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze
ilosci zuzytych materiatow.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym harmonogram robot.

Wykonawca ubezpieczy sie¢ na swoj koszt od odpowiedzialnodci cywilnej zwigzanej z wykonaniem
przedmiotu umowy.

§5
Zamawiajacy przekaze protokotem Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
Z chwila przekazania Wykonawcy placu budowy, na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnos¢ za:
a) szkody i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczace pracownikéw stron i oséb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot.
b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do rob6t podczas
realizacji przedmiotu umowy,
c) szkody wynikajace ze zniszczenia wiasno$ci o0séb trzecich spowodowane dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w czasie budowy na jej terenie nalezytego fadu i porzadku,
przestrzegania przepisow BHP, ochrony znajdujacych sie na terenie budowy obiektdw i sieci oraz urzadzen
uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym.
Wykonawca zobowigzuje sie do wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy.

§6
Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie Pan ...............ccceene posiadajacy
uprawnienie budowlane ..............cccvvveee..
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie ..........cccovveeienieecnininnnns posiadajacy uprawnienia

budowlane Nr ..o
Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1332)

§7
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy sitami wkasnymi.
(lub zgodnie z trescia ztozonej oferty)
Wykonawca moze powierzyC wykonanie czesSci prac podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania podwykonawcdw lub dalszych
podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego
zamdwienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treSci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w niniejszej
umowie,

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez
Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z dalszymi Podwykonawcami, w szczeg6lno$ci zapiséw warunkujgcych podpisania tych uméw od ich
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akceptacji i zgody Wykonawcy.
5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;
6) umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw
innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 uwaza sie za akceptacje projekiu
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w ciggu 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktére;
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktére;
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto niniejszej umowy, jako
niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie
dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartoci wiekszej niz 50 000 zt brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatno$ci okreslonych w umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty, wraz z fakturg obejmujacq wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce,
nalezy przekaza¢é Zamawiajagcemu o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
potwierdzajace dokonanie zaptaty cato$ci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
Zamawiajacy dokona bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe 0O
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11 Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zapfaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoSc¢ takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 11, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego



wykonawcy.
18. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa
wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.

§8
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcqa formg  wynagrodzenia za  przedmiot umowy jest
wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego — w wysokosci:

-netto ... Zt (Stownie: ....ooeviiiiiiiie ztotych)

- podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi kwote ...... zt (stownie: ... ..o, Ziotych)
-brutto ... ZE(STOWNIE: L. ztotych),
w tym:

roboty drogowe
droga nr 2119 i 2292 w Bachowie

-netto ..., Zt (stownie: ..vvvveveeiieii, zZtotych)

- podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi kwote ...... zt (stownie: ... ..o, ztotych)
-brutto ... ZE(SIOWNIE: L. Ztotych),
droga nr 237/5, 224 i 422 w Krzywczy

-netto ..., zZt (Stownie: ....oooviiiiiiiiiiee ztotych)

- podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi kwote ...... zt (stownie: ... ..o, Ziotych)
-brutto ... ZE(STOWNIE: L. zZtotych),
droga nr 785i 211 w Reczpolu

-netto ... zZt (Stownie: ....oovviiiiiiiiiiee ztotych)

- podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi kwote ...... zt (stownie: ... ..o, Ziotych)
-brutto ... ZE(SIOWNIE: L. Ztotych),
droga 1207 w Babicach

-netto ..., Zt (Stownie: ..vvvveeeeiiiiiiiiii, Ziotych)

- podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi kwote ...... zt (stownie: ... coooiii ztotych)
-brutto ... ZE(SIOWNIE: L. Ztotych),
droga nr 171, 164 i 343 w Ruszelczycach

-netto ..., zZt (Stownie: ....oovviiiiiiiiiiee ztotych)

- podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi kwote ...... zt (stownie: ... cvvveeiiins Ztotych)
-brutto ... ZE(STOWNIE: e zZtotych),
dostawa:

Reczpol: betonowe pityty JOMBO 75x50x8 pojedynczo zbrojona szt. 560, tuczen (31,5-63mm)
202 ton

-netto ... Zt (Stownie: ...oeeviiiiiiiiiie ztotych)

- podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi kwote ...... zt (stownie: ... coeeiiees ztotych)
-brutto ... ZE(STOWNIE: e zZtotych),
Babice: Kraweznik drogowy 12x 25x100 szt. 60,0 szt., tuczen (31,5-63mm) 185 ton

-netto ..o zZt (Stowni€: ..veveeiiiieeeeee ztotych)

- podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi kwotg ...... zt (stownie: ... cooovviiiees ztotych)
-brutto ... ZE (STOWNIE: e zZtotych),

2. Wynagrodzenie bedzie niezmienne do korica trwania umowy.

3. Wynagrodzenie zostato ustalone w oparciu o zakres robdt i stawki jednostkowe przedstawione w
przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych, terenem budowy i zweryfikowat ich kompletno$¢, doktadno$¢ i wystarczalno$¢
dla wykonania robét. Wykonawca akceptuje, ze nie bedg mu przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia z tytutu
wszelkich pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakow lub innych wad dokumentacji projektowej, w tym
jakichkolwiek roszczen o wyptate zwiekszonych kosztow lub ptatnoSci w stosunku do wynagrodzenia
umownego. Wykonawca zobowigzuje sie przed przystapieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej
wykonywania zawiadomi¢ Zamawiajgcego o niemozliwosci realizacji inwestycji na podstawie otrzymanej
dokumentacji lub zawiadomi¢ o tym, iz realizacja inwestycji na podstawie dostarczonej dokumentacii
spowoduje powstanie wadliwego obiektu, w terminie 7 dni od powziecia o tych okoliczno$ciach wiadomosci.



Ponadto w powyzszym terminie Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego o wszelkich
innych okoliczno$ciach ktore moga przeszkodzi¢ w prawidtowej realizacji umowy. Nie spetnienie powyzszego
obowigzku przez Wykonawce bedzie skutkowaé jego odpowiedzialno$cig odszkodowawcza.
5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz:
- koszt urzadzenia zagospodarowania, dozoru, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy,
doprowadzenia niezbednych medidw oraz koszty ich zuzycia w trakcie realizacji robét,
- koszt odbioréw technicznych,
- koszt ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére moga powstac w zwigzku z zaistniatymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej,
- koszt zapewnienia warunkdw p.poz i bhp w trakcie realizacji rob6t,
- koszt dokumentacji powykonawczej,
- pozostate koszty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonywaé cesji wierzytelnosci , przystugujacych mu z tyt.
realizacji niniejszej umowy.

§9

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% wynagrodzenia

umownego — odrebnie dla kazdej czesci - co stanowi kwote:
......................... Z, (stownie: ... Zbwformie s

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wykonawca wnosi nie pozniej niz w dacie zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Kwota w wysokosci 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady.

5. Zwrot kwoty stanowigcej 70 % zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni od dania wykonania przez
wykonawce przedmiotu umowy i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

6. Zwrot kwoty stanowigcej 30 % nastapi nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§10

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturg koricowg (odrebnie dla kazdej cze$ci).
Podstawag wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koricowego robot.
Faktury wystawiane musza zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy, o ktérych mowa w art. 106e ustawy o
podatku od towardw i ustug (VAT). Dane identyfikacyjne podmiotu dokonujacego transakcji zakupu bedg
wypisywane na fakturach w nastepujacy sposéb: NABYWCA — GMINA KRZYWCZA, KRZYWCZA 36, 37-
755 KRZYWCZA, NIP 795-23-06-307, ODBIORCA — GNMINA KRZYWCZA, KRZYWCZA 36, 37-755
KRZYWCZA.

2. Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi do 30 dni, liczac od daty ich dostarczenia Zamawiajacemu wraz z
dokumentami rozliczeniowymi.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest ptatnikiem podatku VAT,

§11
1. Niezaleznie od obowigzkdéw okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robét dodatkowych w
terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowanie inspektora nadzoru o terminie odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Zgtoszenie dokonane bedzie przez Wykonawce telefonicznym zawiadomieniem inspektora nadzoru.
Odbior tych robét nastapi w terminie 3 dni od daty zgtoszenia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory (wykopy) niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢

3) przedtozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

4) wykonanie ewentualnych rob6t dodatkowych na dodatkowe zamdwienie Zamawiajacego, udzielone
zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych,

5) wykonywanie robét remontowych przy sprzyjajacych warunkach pogodowych .



§12
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy w formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokoSciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie w ukonczeniu robot jak i usunieciu wady stwierdzonej przy odbiorze robét Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci 0,1 % za kazdy dzien opoznienia lecz nie wiecej niz 10% wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 8.

2) za opdznienie usunieciu wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysoko$ci 0,1% za kazdy

dzier opdznienia lecz nie wiecej niz 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8.
3) za odstgpienie od umowy nie spowodowane wing Zamawiajacego w wysokosci 10 % wartoSci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8

4) za wykonywanie robot objetych przedmiotem niniejszej umowy przez podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 umowy, za kazdy
przypadek wykonywania takich robot.

5) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §8 umowy.

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom® lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §8 umowy, za kazdy dzien
zwioki;

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w §8 umowy, za kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej
realizacii;

8) w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8. umowy, za kazdy dzien
zwioki liczac od daty jej popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8. umowy,

10)za nieusunieci wad stwierdzonych przy odbiorze robdt lub w trakcie przegladu gwarancyjnego - w

terminie okreslonym w protokole — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8
niniejszej umowy , za kazdy dzier zwioki

11)W przypadku zwtoki Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych dowodow w

celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace - Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1% ceny
przedmiotu umowy okreslonej w §7 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki. W przypadku catkowitego nie
przekazania dowodow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym - Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od
umowy w trybie natychmiastowym.

2. Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

3. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opéznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien op6znienia
staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzier opdznienia - w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opéznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.
4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstapienie od umowy nie spowodowane wing Wykonawcy w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia

brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §8.

2) za zwioke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §8 umowy
za kazdy dzien zwioki
6. Zmawiajgcy moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusuniete po terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zapfaty kar
umownych, ktére naliczane sg do momentu zastepczego usuniecia wady.
7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego nie spowodowanego wing Wykonawcy zaptaci
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on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania udokumentowanej cze$ci przedmiotu umowy.
W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§13

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy okreslony w §1 i 2
umowy.
Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
zakonczenie wszystkich robot kierownik budowy zgtasza Zamawiajacemu. Potwierdzenie zgodnosci ze
stanem faktycznym przez inspektora nadzoru oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru. Wykonawca
zgtaszajac roboty do odbioru obowigzany jest przedtozy¢ wraz ze zgtoszeniem oSwiadczenie kierownika
budowy stwierdzajace, ze roboty bedace przedmiotem zaméwienia mogg by¢ dopuszczone do odbioru i
zostaty wykonane zgodnie z zawartg umowa.
Zamawiajacy powotuje komisje odbioru w ciagu 5 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce.
Zamawiajacy powinien zakoriczy¢ czynno$ci odbioru najpozniej w 10-tym dniu roboczym liczac od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru.
Za date zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie date podpisania protokotu odbioru koAcowego robdt.
Termin okreslony w pkt 3 niniejszego paragrafu liczy si¢ od daty zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia
robot i dopuszczenia do odbioru przez Inspektora Nadzoru. Termin okres$lony w pkt 4 niniejszego paragrafu
liczy sie od daty rozpoczecia prac komisji.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujq nastepujace
uprawnienia:
a. jezeli wady nadajq sie do usunigcia moze odméwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia ,
b. jezeli wady nie nadajq sie do usunigcia:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy lub zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.
Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem az do
czasu usuniecia tych wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do Zadania
wyznaczenia terminu na odbior rob6t zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.
Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robdt po uptywie terminu gwarancji ustalonego w
umowie.

§ 14
Wykonawca udziela ..... miesigcznej gwarancji na roboty, ktéra stanowi rozszerzenie odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego
przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru koficowego oraz za wady wykryte i powstate po odbiorze kocowym z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy, w okresie trwania rekojmi i gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wtasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkich usterek
ujawnionych w okresie gwarancii.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni od daty
ich ujawnienia.
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego usunigcia usterek zagrazajacych dalszej eksploatacii
obiektu, natomiast pozostatych w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia o ujawnionych
usterkach.
W okresie gwarancji Wykonawca ma obowigzek pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego ( w terminie 7
dni od daty wystapienia zdarzenia) o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy
2) zmianie osbb reprezentujacych firme Wykonawcy



ogtoszeniu upadtosci firmy Wykonawcy

ogtoszeniu likwidaciji firmy Wykonawcy

zawieszeniu dziatalnosci przez Wykonawce

wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca.

o

§15

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a. wrazie wystagpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym
wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

W takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie niniejszej umowy dot. kar umownych

b. jezeli zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c. jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d. Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e. Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz jeden miesiac,

f. Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne,

g. wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy ( z ktorymi zawarto zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe ) lub konieczno$¢
dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy , jezeli:

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie

bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokot inwentaryzacii rob6t w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony z winy
ktérej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatow lub urzadzen okreslonych w pkt 4 ppkt 3 niniejszego paragrafu umowy,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§16

Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, zastrzega sie mozliwos¢ dokonania zmian postanowier umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie:

1.1. przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy :

1.1.1. z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace wykonywanie prac (na okoliczno$¢
wystapienia wymienionego faktu Wykonawca sporzadzi notatke stuzbowa , ktéra wymaga
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i zwrdci sie do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o
przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy podajac przyczyne i proponowany termin
zakoniczenia prac, ktdry nie moze by¢ dtuzszy od faktycznego okresu przerwy lub postoju )

1.1.2. przypadku zaistnienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci z powodu:



a) istnienia brakéw w dokumentacji o czas niezbedny na ich uzupetnienie,
b) koniecznosci wykonywania cze$ci robdt w inny sposéb niz zatozony w projekcie. Wynagrodzenie
dla robdt zamiennych zostanie okreslone na podstawie stawek i cen jednostkowych podanych w
oparciu o biezaca wycene tych robdt.
c) opdznienia dostepu do placu budowy,
d) w przypadku konieczno$ci wykonania robét dodatkowych albo innych robét, ktére sg niezbedne do
dokonczenia realizacji przedmiotowego zamowienia,
e) wstrzymania robot przez organy administracji publiczne;
f) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki lokalne lub generalne) majace bezposredni
wpltyw na terminowo$¢ wykonywanych robot)
g) zawieszenia robdt przez Zamawiajacego
1.2. rezygnacji z cze$ci pracy - w razie zaistnienia okolicznosci, w ktérych zbedne bedzie wykonanie danej
czeSci zamdwienia, wraz ze zwigzanym z tym obnizeniem wynagrodzenia (w takim przypadku
Wykonawca przygotuje przy udziale Zamawiajacego protokdt sporzadzony na dzien rezygnaciji, w
ktorym Strony okre$lg prace, z wykonania ktorych Zamawiajacy zrezygnowat oraz wysoko$¢ kwoty, o
ktdrg zostanie obnizone wynagrodzenie),
1.3. konieczno$ci wykonania robot zamiennych
- roboty zamienne beda mogty wystapi¢ wéwczas, gdy czes¢ robét opisanych w dokumentacji nie bedzie
wykonywana za$ strony uzgodnia w tym samym zakresie wartoSciowym wykonanie innych,
koniecznych robét.
1.4. zmiany sposobu realizacji zamdwienia - wynikajacej ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz
wytycznych majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy,
1.5. konieczno$ci wykonywania rob6t nieprzewidzianych i niewycenionych w ofercie,
1.6. zmiana os6b wskazanych w umowie petnigcych kontrole i nadzér nad realizowanym zamoéwieniem:
a) zmiany kierownika budowy
Wykonawca moze dokona¢ zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie, jedynie za uprzednig
pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika
budowy w nastepujacych przypadkach :
- Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika budowy,
- niewywigzywania sie przez kierownika budowy z obowigzkéw wynikajacych z umowy,
- konieczno$ci zmiany z innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacia, itp.)
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w
ofercie, jezeli uzna, ze kierownik nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z umowy. Wykonawca
obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy zgodnie z Zadaniem Zamawiajacego , w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.
W przypadku dokonania w/w zmian- nowy kierownik budowy musi spetnia¢ wymagania okre$lone w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia.
b) zmiany inspektora nadzoru
Zamawiajacy z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane inspektora nadzoru w nastepujgcych
przypadkach
- Smierci, choroby lub innych zdarzer losowych inspektora nadzoru,
- niewywigzywania sie przez inspektora nadzoru z obowigzkdw wynikajacych z umowy,
- konieczno$ci zmiany z innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego np. rezygnacija, itp.
Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego dokonania zmiany inspektora nadzoru wskazanego w
umowie, jezeli uzna, ze inspektor nadzoru nie wykonuje obowigzkdw wynikajacych z umowy.
W przypadku dokonania w/w zmian - nowy inspektor nadzoru musi spetnia¢ wymagania okreslone w
Specyfikaciji Istotnych Warunkow Zamdwienia.
1.7. innych istotnych postanowiert umowy - gdy ich zmiana jest konieczna w zwigzku ze zmiang przepisow
prawa powszechnie obowigzujacego w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia,
w tym rowniez zmiany stawki podatku VAT
2. Zmiana postanowien zawartej umowy wymaga, pod rygorem niewazno$ci, zachowania formy pisemne;.
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§17

. Zamawiajacy — stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga aby wszelkie czynno$ci zwigzane z
wykonywaniem robot w zakresie realizacji przedmiotowego zaméwienia, wskazane i opisane w Przedmiarze
robdt/ kosztorysie ofertowym, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917) byly wykonywane przez
osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace .

2. Przed przystapieniem do wykonywania robét, Wykonawca lub Podwykonawca przediozy Zamawiajacemu
o$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci okre$lone w ust. 1 zatrudnione sg na podstawie umowy o
prace — w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. O$wiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdb prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej oraz wykonujgcych
osobiscie i samodzielnie powierzone im czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia.

. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wskazanych w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetiania ww. wymogéw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. Z tytulu niespelnienia  przez  wykonawce lub  podwykonawce  wymogu  zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0séb wskazanych w punkcie 1 zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zapfaty przez wykonawce kary umownej. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanego przez zamawiajacego o$wiadczenia w celu potwierdzenia spetnienia
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce tego wymogu.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

—_

N

§18
1. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagaja formy pisemnej (aneksu) podpisanego przez strony umowy,
pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§19
Ewentualne spory wynikte na tle stosowania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wkasciwy rzeczowo i
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§20
Umowe niniejszg sporzadza sie w 2 egzemplarzach po 1 dla kazdej ze stron.

Zamawiajgcy: Wykonawca:



